

JAVASLAT

**A Képviselő-testület
2017. január 17-i ülésére**

Tárgy: Javaslát "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Készítette: Kovács Alíz Réka

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntése alapján beszerzési eljárást indítottunk a " Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése " tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2016. december 14-én közvetlenül megküldésre került a Képviselő-testület által kiválasztott öt vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2017. január 5-én 10:00 órakor lejárt. A határidőig 4 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlatok felbontása és átvizsgálása után megállapításra került, hogy hiánypótlásra nincsen szükség, a 4 ajánlat érvényes.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a **Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.)** tette.

A kivitelezéshez műszaki felügyeletet és szakmai ellenőrzést a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatósága díjmentesen biztosít.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Döntési javaslat

"Javaslát "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése""

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Határozati javaslat

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a " Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése " tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes;
2. A DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvényes;
3. VITÉP'95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A) ajánlata érvényes;
4. A-Z-KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121.) ajánlata érvényes;
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette;
6. Az eljárás eredményes volt;
7. Az eljárás nyertes a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.);
8. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt;

- b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés egyéb építkezés felújítások között megtervezett költség terhére biztosítja.**
- c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 12.500.000 forint + ÁFA összegben vállalkozási szerződés aláírására.**

Határidők, felelősök:

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Aláíró lap

a „Javaslat "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására" című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzatának hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 2017. január 5. napján. Bontás megkezdésének ideje: 10:00 óra.

Tárgy: A Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése " tárgyában kiírt beszerzési eljárás

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos, jegyző
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna, aljegyző
Vágó Istvánné, gazdasági osztályvezető
Kovács Aliz Réka beruházási ügyintéző


Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2016. december 14. napján az alábbi cégeknek küldtük ki elektronikus elérhetőségükre:


A-Z-KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121. 3. ép. fszt.3.);
DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.);
Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.);
KONZOLÉP Kft. (2318 Szigetszentmárton, Nyárfa utca 13.);
VITÉP'95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A)

Felhívásunkra 2017. január 5-én határidőre 4 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:


Ajánlattevő	Ajánlati csomag	Ajánlati ár (bruttó Ft)	Ajánlat teljeskörűsége
1. Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.)	sértetlen	15.875.000 forint	igen
2. DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.)	sértetlen	16.510.000 forint	nem
3. VITÉP'95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A)	sértetlen	15.994.596 forint	nem
4. A-Z-KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121. 3. ép. fszt.3.)	sértetlen	16.580.485 forint	igen


A fentiek értelmében a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlatát javasoljuk elfogadni.


dr. Szilágyi Ákos Andor
jegyző


Vágó Istvánné
gazdasági osztályvezető




Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző


Kovács Aliz Réka
beruházási ügyintéző



Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Gergőné Varga Tünde
Polgármester

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT:	2017 JAN 06.
SZÁM:	18-2/2017
ELŐADÓ:	ELŐSZÁM: K A R

Tárgy: Árajánlat

Dunavarsány, Bajcsy- Zsilinszky utca, Árpád utca, és Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár, szennyvízelvezetési problémáinak rendezése, a rendelkezésre álló dokumentációk alapján a kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés elvégzése.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönjük, hogy 2016.12.14-én érkezett ajánlatkérési felhívásával megtisztelte társaságunkat.

A tárgyi kivitelezés elvégzésére, a Hydro – Agro - Bau Kft. **az** alábbi ajánlatot teszi:

1. Műszaki tartalom:

A tárgyi ingatlanok szennyvíz elvezetési problémáinak megoldása, az ajánlati felhívásban foglaltak alapján, valamint a rendelkezésre álló T-53/2016, illetve T54/2016 számú tervdokumentációk műszaki tartalma szerint, a kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés elvégzése.

- Dunavarsány, Petőfi Művelődési ház mellett szennyvíztároló kiépítése, és átemelő telepítése.
- Dunavarsány Árpád utca Általános iskolánál szennyvíz gyűjtő, és elvezető vákuum akna telepítése.



- Dunavarsány Bajcsy- Zsilinszky utcában szennyvíz átemelő akna telepítése, és a meglévő akna átkötése.

2. Ajánlati ár tervezésre, kivitelezésre:

**12.500.000,- Ft+ Áfa,
azaz Tizenkettőmillió-ötszáz ezer Ft+ Áfa**

3. Vállalási határidő:

Szerződésben kerül meghatározásra.

A vállalás határidejét, a MÁV ZRt. tulajdonosi hozzájárulásában foglaltak jelentősen befolyásolhatják.

4. Engedélyezés:

Nem vízjogi engedély köteles.

5. Az ajánlat érvényessége:

Az ajánlat dátumától számított 45 nap.

Üdvözlettel:

Göd, 2017. január 3.


Bódis Miklós
Ügyvezető



DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

1406 Budapest, Pf.: 25.

Tel/Fax: (+36) 21 / 202 - 0813

DUNAVARSÁNYI		8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		Tel.: (+36) 22 / 316 - 237
ÉRKEZETT:		Fax: (+36) 22 / 502 - 006
2017 JAN 06		www.duviep2000.hu
SZÁM:	18-3/2017	
ELŐADÓ:	ELŐSZÁM:	
18.	1	K.A.R.

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Gergőné Varga Tünde
Polgármester

Tárgy: **Árajánlat**

Bajcsy Zsilinszky és Árpád utcák, valamint a Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár szennyvízelvezetési munkái.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönöm ajánlatkérési felhívását, tárgyi feledek elvégzésére.

A dokumentációk áttekintése után, az alábbiak szerinti árajánlatot adom, tárgyi csatornázások elvégzésére.

1. Műszaki tartalom:

A tárgyi területek szennyvíz elvezetési munkáinak elvégzése, a T-53/2016, illetve T54/2016 számú tervdokumentációk szerint.

2. Ajánlati ár:

13.000.000,- Ft+ Áfa,
azaz Tizenhárommillió Ft+ Áfa

3. Vállalási határidő:

A tárgyi munkálatok kezdési határideje, a MÁV ZRT tulajdonosi hozzájárulásának beszerzésétől, valamint a bontási engedélyek kiadásától számított cca. 3,5-4 hónap.

4. Az ajánlatom érvényessége:

2017. január 2.-től számított 40 nap.

Egyéb, itt nem érintett kérdésekben szerződéskötéskor állapodunk meg.

Kedvező döntését várva, üdvözlettel:

Székesfehérvár, 2017. január 2.


Rákos József
ügyvezető

FEOLVASÓLAP

ÁRAJÁNLAT

Dunavarsányban a Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és
Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár
szennyvízelvezetési problémáinak rendezése

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT:	2017 JAN 06
ELŐADÓ:	18-4/2017 m.!!
ELŐSZÁM:	1. 12.4 k

1. Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	VITÉP '95 KFT.
Ajánlattevő székhelye:	2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a.
Telefonszáma:	06-24-510-445
Telefax száma:	06-24-99-86-87
E-mail címe:	info@vitep95.hu
Kapcsolattartó neve:	Vigh Tibor

2. Értékelési szempontok:

Dunavarsány, Árpád Fejedelem Általános Iskola szennyvízelvezetése	2.129.560,- Ft
Dunavarsány, Bajcsy-Zsilinszky u. csatornázási munkái	3.777.600,- Ft
Dunavarsány, Petőfi Művelődési ház szennyvízelvezetése	6.647.640,- Ft
Nettó összesen:	12.554.800,- Ft
ÁFA 27%	3.389.796,- Ft
Bruttó összesen:	15.994.596,- Ft

Kelt: Szigetújfalu, 2017. január 4.

VITÉP '95 KFT
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A
Adószám: 12017539-2-13
BBRT: 10103887-16395742-00000003
C/O


Vigh Tibor

cégszerű aláírás

Dunavarsány szennyvízelvezetési munkák

Dunavarsány, Árpád Fejedelem Általános Iskola szennyvízelvezetése	2 129 560
Dunavarsány, Bajcsy-Zsilinszky u. csatornázási munkái	3 777 600
Dunavarsány, Petőfi Művelődési ház szennyvízelvezetése	6 647 640
Nettó összesen:	12 554 800
ÁFA 27%	3 389 796
Bruttó összesen:	15 944 596

Szigetújfalu, 2017. január 4.

VITÉP '95 KFT
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A
Adószám: 12017639-2-13
BANK: 10103387-16395742-00000008
T/A

Vigh Tibor
ügyvezető

Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola szennyvízelvezetésének módosítása

sorsz.	Munka megnevezése	meny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
1.	Előkészítő munkák			
1.1.	munkaterület körbehatárolása fém kordonnal és szalaggal	2,0 óra	10 000	20 000
1.2.	Éjszakai figyelemfelhívó, sárgán villogó közlekedési jelzőfény kihelyezése, üzemeltetése építési, kivitelezési munkák időszakában	12,0 óra	3 000	36 000
I. Előkészítő munkák összesen:				56 000
sorsz.	Munka megnevezése	meny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
2.	Bontási munkák			
2.1.	aszfaltburkolat élvágása	5,2 fm	800	4 160
2.2.	aszfaltburkolat bontása, 0,05 m vtg.-ban	0,1 m3	4 500	450
2.3.	beton burkolatalap bontása 0,15 m vtg.-ban	0,3 m3	4 500	1 350
2.4.	Bontási törmelék tehergépkocsira rakása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	0,4 m3	4 500	1 800
II. Bontási munkák összesen:				7 760
sorsz.	Munka megnevezése	meny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
3.	Földmunka			
3.1.	földkitermelés kézi erővel, közművezetékek környezetében, kitermelt föld helyben történő deponálása	6,4 m3	4 500	28 800
3.2.	földkitermelés gépi erővel, kitermelt föld helyszínen történő deponálásával	23,0 m3	2 500	57 500
3.3.	földtűkör készítése kézi erővel, tömörítéssel	20,5 m2	600	12 300
III. Földmunkák összesen:				98 600
sorsz.	Munka megnevezése	meny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
4.	Építési munkák			
4.1.	Homokágyazat készítése 0,2 m vastagságban, tömörítéssel, Trg=85%	4,5 m3	6 500	29 250
4.2.	Előregyártott műanyagtartály elhelyezése, felúszáselleni védelemmel ellátott	1,0 db	450 000	450 000
4.3.	vákuumszelep	1,0 db	200 000	200 000
4.4.	kompressziós cső	1,0 m	20 000	20 000
4.5.	D90 "Y" ágidom KPE	1,0 db	12 000	12 000
4.6.	D90 45° KPE könyök idom	2,0 db	8 000	16 000
4.7.	pálcás szintvezérlés beépítése	1,0 db	200 000	200 000
4.8.	D90 KPE szennyvízvezeték létesítése	20,0 m	12 000	240 000
4.9.	D90 visszacsapószelep beépítése	1,0 db	20 000	20 000
4.10.	Elektromos szekrény telepítése, valamint elektromos megtáplálás kiépítése	1,0 db	400 000	400 000
4.11.	Homokfeltöltés cső feletti 0,5m zóna magasságig, tömörítéssel, Trg=85%	10,1 m3	6 500	65 850

4.12.	Földfeltöltés akna és vezeték nyomvonalá mentén réteges tömörítéssel	14,9 m3	4 500	67 050
IV. Építési munkák összesen:				1 719 950

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
5.	Befejező munkák			
5.1.	Burkolatalap helyreállítása, 0,15m vtg-ban, C25/30-XC2-24-F3 betonnal	0,3 m3	20 000	6 000
5.2.	aszfaltburkolat helyreállítása 0,05m vtg.-ban, AC11 hengerelt aszfalttal	0,1 m3	70 000	7 000
5.3.	kiszoruló föld tehergépkocsra rakása, elszállítása, 10 km távolságon belül történő anyagmozgatással	14,5 m3	4 500	65 250
5.4.	munkaterület eredeti állapotának helyreállítása	0,5 nap	120 000	60 000
V. Befejező munkák összesen:				138 250

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
6.	Egyéb			
6.1.	Gyalogos híd provizórium építése	1,0 db	5 000	5 000
6.2.	Csapadékos időszakban munkaárok víztelenítése mobil zsompszivattyúval	24,0 óra	3 000	72 000
6.3.	Közművezeték biztosítása	3,0 db	4 000	12 000
6.4.	Közművezeték szükségszerű utólagos védelembehelyezése	2,0 db	10 000	20 000
VI. Egyéb munkák összesen:				109 000

Dunavarsány, Bajcsy-Zsilinszky u. csatornázási munkái

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
1.	Előkészítő munkák			
1.1.	ideiglenes forgalomirányító, tiltó közlekedési táblák kihelyezése, folyamatos áthelyezése az építési munkákkal összhangban	4,0 óra	10 000	40 000
1.2.	Éjszakai figyelemfelhívó, sárgán villogó közlekedési jelzőfény kihelyezése, üzemeltetése építési, kivitelezési munkák időszakában	24,0 óra	3 000	72 000
I. Előkészítő munkák összesen:				112 000

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
2.	Bontási munkák			
2.1.	aszfaltburkolat élvágása	12,0 fm	800	9 600
2.2.	aszfaltburkolat bontása, 0,05 m vtg.-ban	0,3 m3	4 500	1 350
2.3.	beton burkolatalap bontása 0,15 m vtg.-ban	0,9 m3	4 500	4 050
2.4.	Bontási törmelék tehergépkocsra rakása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	1,2 m3	4 500	5 400
II. Bontási munkák összesen:				20 400

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
3.	Földmunkák			
3.1.	földkitermelés kézi erővel, közművezetékek környezetében, kitermelt föld helyben történő deponálása	10,0 m3	4 500	45 000
3.2.	földkitermelés kézi erővel, kitermelt föld helyszínen történő deponálásával	16,0 m3	2 500	40 000
3.3.	földtűkőr készítése kézi erővel, tömörítéssel	14,0 m2	600	8 400
III. Földmunkák összesen:				93 400

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
4.	Építési munkák			
4.1.	Építési munkák Homokágyazat készítése 0,2 m vastagságban, tömörítéssel, Trg=85%	4,0 m3	6 500	26 000
4.2.	Polipropilén áttemelő létesítése (Polyduct)	2,0 db	400 000	800 000
4.3.	Pálcás szintvezérlés kiépítése	2,0 db	200 000	400 000
4.4.	Flygt DXM szivattúk beépítése	2,0 db	400 000	800 000
4.5.	elektromos megtáplálás kiépítése	2,0 db	200 000	400 000
4.6.	elektromos szekrény telepítése	2,0 db	200 000	400 000
4.7.	D63-as szennyvíz nyomóvezeték kiépítése	10,0 m	10 000	100 000
4.8.	D90 KPE szennyvíz nyomóvezeték létesítése	6,0 m	12 000	72 000
4.9.	D90 KPE 45°-os könyökídom beépítése	4,0 db	8 000	32 000
4.10.	Földfeltöltés aknák és vezeték nyomvonala mentén réteges tömörítéssel	10,8 m3	4 500	48 600
IV. Építési munkák összesen:				3 285 800

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
5.	Befejező munkák			

5 A

5.1.	Burkolatalap helyreállítása, 0,15m vtg.-ban, C25/30-XC2-24-F3 betonnal	0,9 m3	20 000	18 000
5.2.	aszfaltburkolat helyreállítása 0,05m vtg.-ban, AC11 hengerelt aszfalttal	0,3 m3	70 000	21 000
5.3.	kiszoruló föld tehergépkocsira rakása, elszállítása, 10 km távolságon belül történő	10,0 m3	4 500	45 000
5.4.	anyagmozgatással munkaterület eredeti állapotának helyreállítása	0,5 nap	120 000	60 000

V. Befejező munkák összesen:

144 000

sorsz.	Munka megnevezése	meny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
6.	Egyéb munkák			
6.1.	Gyalogos híd provizórium építése	2,0 db	5 000	10 000
6.2.	Csapadékos időszakban munkaárok víztelenítése mobil zsompzivattyúval	24,0 óra	3 000	72 000
6.3.	Közművezeték biztosítása	5,0 db	4 000	20 000
6.4.	Közművezeték szükségszerű utólagos védelembehelyezése	2,0 db	10 000	20 000

VI. Egyéb munkák összesen:

122 000

Dunavarsány, Petőfi Művelődési ház szennyvízelvezetése
Árazott tételkirás

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
1.	Előkészítő munkák			
1.1	ideiglenes forgalomirányító, tiltó közlekedési táblák kihelyezése	2,0 óra	10 000	20 000
1.2	Munkaterület lehatárolása, elkerítése jelzőszalaggal	50,0 fm	300	15 000
1.3	kutatóárok létesítése akna és szennyvíztároló helyén	2,0 db	8 000	16 000
1.4	Éjszakai figyelemfelhívó, sárgán villogó közlekedési jelzőfény kihelyezése, üzemeltetése építési, kivitelezési munkák időszakában	24,0 óra	3 000	72 000
I. Előkészítő munkák összesen:				123 000

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
2.	Bontási munkák			
2.1	aszfaltburkolat élvágása	102,0 fm	800	81 600
2.2	aszfaltburkolat bontása, 0,05 m vtg.-ban	2,6 m ³	4 500	11 700
2.3	beton burkolatalap bontása 0,15 m vtg.-ban	7,7 m ³	4 500	34 650
2.4	Bontási törmelék tehergépkocsra rakása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	10,2 m ³	4 500	45 900
II. Bontási munkák összesen:				173 850

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
3.	Földmunkák			
3.1	földkitermelés kézi erővel, közművezetékek környezetében, kitermelt föld helyben történő deponálása	4,8 m ³	4 500	21 600
3.2	földkitermelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld helyszínen történő deponálásával	93,6 m ³	2 500	234 000
3.3	zárt sorú szádfalas dúcolat létesítése munkagödör megtámasztására, tartály és átemelő helyén	52,5 m ²	4 500	236 250
3.4	földtökr készítése kézi erővel, tömörítéssel	90,4 m ²	600	54 240
III. Földmunkák összesen:				546 090

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
4.	Építési munkák			
4. 4.1	Építési munkák Homokágyazat készítése 0,2 m vastagságban, tömörítéssel, Trg=85%	18,0 m ³	6 500	117 000
4.2	Polipropilén átemelő létesítése (Polyduct)	1,0 db	400 000	400 000
4.3	Pálcás szintvezérlés kiépítése	1,0 db	200 000	200 000
4.4	Flygt DXM szivattyúk beépítése	2,0 db	400 000	800 000
4.5	Szerelőbeton létesítése szennyvíztároló és átemelőtartály helyén 0,1m vastagságban	0,8 m ³	15 000	12 000
4.6	5m ³ -es szennyvíz műanyag tartály lehelyezése	1,0 db	600 000	600 000
4.7	D90 KPE összekötővezeték létesítése szennyvíztároló és átemelő akna között	3,3 m	12 000	39 600
4.8	Biofilter elhelyezése, beüzemelése	1,0 db	400 000	400 000
4.9	Előre gyártott aknamagasító elem elhelyezése 0,8/75	1,0 db	18 000	18 000
4.10	Előre gyártott aknamagasító elem elhelyezése 0,8/25	1,0 db	15 000	15 000
4.11	Előre gyártott aknaszűkítő elhelyezése	2,0 db	15 000	30 000
4.12	Öntöttvas aknafediap és keret elhelyezése	2,0 db	40 000	80 000

Handwritten signature

4.13	Vasbeton teherhelő lemez építése 0,2 m vastagságban szennyvíztároló felett	0,6 m3	30 000	18 000
4.14	Betongallér készítése műanyagakna és szűkítő elem számára	0,3 m3	30 000	9 000
4.15	Szerelvényakna építése zsaluzással, monolit betonból, 1,0x1,0 méter alapterülettel	1,0 db	150 000	150 000
4.16	Szerelvényakna fedlap létesítése, 3 mm vtg. Teherbíró rácslemezzel, zsanérral, zárható, lakpántos kivitelben	1,0 db	120 000	120 000
4.17	D90 KPE nyomóvezeték építése átemelőakna és meglévő hálózat között	58,5 m	12 000	702 000
4.18	D50 gömbcsap	2,0 db	15 000	30 000
4.19	D50 visszacsapószelep beépítése	2,0 db	30 000	60 000
4.20	D50/90 KPE szűkítő beépítése	1,0 db	20 000	20 000
4.21	elektromos megtáplálás kléptése	1,0 db	200 000	200 000
4.22	elektromos szekrény telepítése	1,0 db	200 000	200 000
4.23	Tartály ürítő csomópont kléptése 110 PP csővel, Storz kapocs csatlakozással	22,0 m	15 000	330 000
4.24	homok feltöltés csővezeték mentén, cső felett 0,5 méter vastagságban, réteges tömörítéssel	54,6 m3	6 500	354 900
4.25	Földfeltöltés akna és vezeték nyomvonala mentén réteges tömörítéssel	21,0 m3	2 500	52 500
VI. Építési munkák összesen:				4 956 000

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
5.	Befejező munkák			
5.1.	Burkolatalap helyreállítása, 0,15m vtg-ban, C25/30-XC2-24-F3 betonnal	7,7 m3	20 000	154 000
5.2.	aszfaltburkolat helyreállítása 0,05m vtg.-ban, AC11 hengerelt aszfalttal	2,6 m3	70 000	182 000
5.3.	kiszoruló föld tehergépkocsra rakása, elszállítása, 10 km távolságon belül történő anyagmozgatással	72,6 m3	4 500	326 700
5.4.	munkaterület eredeti állapotának helyreállítása	0,5 nap	120 000	60 000
V. Befejező munkák összesen:				722 700

sorsz.	Munka megnevezése	menny. egys.	fajlagos költség	összesen (nettó)
6.	Egyéb munkák			
6.1	Csapadékos időszakban munkaárok víztelenítése mobil zsompzivattyúval	32,0 óra	3 000	96 000
6.2	Közművezeték biztosítása	2,0 db	4 000	8 000
6.3	Közművezeték szükségszerű utólagos védelemben helyezése	2,0 db	10 000	20 000
VI. Egyéb munkák összesen:				124 000



A-Z Kincs Kft.

1044 Budapest Váci 121.

Tel/fax: 06-1-230-60-98

Mobil: 06-20-371-63

ERKEZETT	
2017 JAN 06	
SZÁM:	18-5/2017 mell.
ELŐADÓ:	K. A. B.

Árajánlat: A Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevői részére.

Ajánlat készítése a megadott információk alapján készült az abban foglalt műszaki tartalomra

Kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése:	3 150 000 Ft
Egyéb engedélyek beszerzése :	450 000 Ft
Kivitelezés összes költsége	3 600 000 Ft
Mindösszesen nettó :	13 055 500 Ft
ÁFA 27%	3 524 985 Ft
Bruttó összesen:	16 580 485 Ft

Az ajánlat csak az ajánlatkérésben műszaki tartalomként leírtakra vonatkozik, egyéb a kivitelezéssel összefüggő feladat külön elszámolás részét képezi!

A kivitelezés megkezdése a megrendelést illetve a szerződéskötést követően, a hatósági engedélyek birtokában annak keltezésétől számított 8. napon belül.

A kivitelezés várható időtartama a kezdéstől számított 30.nap. a műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatásával.

Az ajánlat a felhívásban közölt műszaki tartalom teljes költségét tartalmazza.

Budapest, 2017.01.03.

A-Z KINCS KFT
1044 Bp., Váci út 121. 3. ép.
Adósz.: 13995157-2-41
14100031-38975948-01000007
Cg: 01-09-863781

Rábai Zoltán
Ügyvezető