

Készült.

DUNAVARSÁNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18. Hivatal u.
22-24. szám alatt lévő Egészség ház tisztasági festés árajánlata

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18. Hivatal u. 2014 MÁRC 27.	
SZÁM:	1961-2
ELŐADÓ: 152.000.-	ELŐSZÁM: David M. 2

Bútorok mozgatása 40 óra.

a:---- d: 3.800.-

[REDACTED] visszarakása 40 óra

a:---- d: 3.800.- 152.000.-

Korlátok, nyílászárók, bútorok fólia takarása és 850nm.

a: 220.- d: 235.- 187.000.- 199.750.-

Lábazat, csempe és lámpatestek széleinek leragasztása 750fm.

a: 28.- d: 37.- 21.000.- 27.750.-

Negatív sarkok és nyílászárók körüli szilozása 1430fm.

a: 42.- d: 49.- 60.060.- 70.070.-

Tapéta javítása 450 nm.

a: 156.- d: 420.- 70.200.- 189.000.-

Fal és mennyezet kétszeri festése fehér diszperziós festékekkel 1815nm.

a: 260.- d: 600.- 471.900.- 1.089.000.-

Pipere takarítás 850nm.

a: 55.- d: 300.- 46.750.- 255.000.-

Orvosi ügyelet fektető mellett fal csempe burkolata 6nm.

a: 5.700.- d: 4.600.- 34.200.- 27.600.-

anyag: 891.110.- díj: 2.162.170.- nettó: 3.053.280.- bruttó: 3.877.665.- ft

MAREK BAU KFT. 2337 Délegyháza, Kéktó sétány 107. ASZ: 2387675-2-13

Képviselő: Keresztes Márton

MAREK BAU KFT.
2337 Délegyháza, Kéktó sétány 107.
Adószám: 23878675-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155475

2014.03.20.

Keresztes Márton

Elkészítettem az árajánlatot előzetesen felmért Dunavarsányi Trianoni emlékműnek a teljes rekonstrukciós munkálataira.

Árajánlat részei:

- A régi festék eltávolítása egyrészt a helyszínen történik, másrészt a leszerelhető elemek elszállítva műhelybe és ott történik a festék eltávolítás és újra festés.
- A sérült és korhadt kerítés elemek újra gyártása akácfaából
- Az összes fazsindely cseréje.
- A meglévő tartó vas elemek újra festése

Felületkezelés:

Milesi hidrocrom kültéri vékony lazúr rendszerrel történik 2 rétegben.

Anyagár tartalmazza:

Az összes felhasználásra kerülő segédanyagot, a régi festék eltávolításához és a felületek megtisztásához, a felületkezelő anyagot és ahhoz szükséges segédanyagokat, illetve a szállítási költséget.

Anyag ár nettó: 12,000 Ft/ m2

Munkadíj tartalmazza:

Az összes műhely munka díját, illetve az összes helyszíni szerelésnek a díját.

Munkadíj nettó: 9.000 Ft/m2

Szerencs

Csiszolás illetve festési költségek összesen

Megnevezés	Méret cm-ben	Mennyiség/ db	összesen Mennyiség/ m ²	Nettó anyagár	nettó munkadíj	összesen nettó
Kerítés	260x9x5	18	13,1	157,200	117,900	275,100
	100x10x10	12	4,8	57,600	43,200	100,800
	80x9x5	20	4,5	54,000	40,500	94,500
Székely kapu	310x20x20	2	5	60,000	45,000	105,000
	350x20x20	1	2,8	33,600	25,200	58,800
	420x40x30	2	5	60,000	45,000	105,000
Kopjafa	280x20x20	1	2,2	26,400	19,800	46,200
	330x20x20	1	2,6	31,200	23,400	54,600
	210x15x15	1	1,2	14,400	10,800	25,200
Pad deszkázat	150x13x6	10	5,7	68,400	51,300	119,700
Harangtorony	400x15x15	4	9,6	115,200	86,400	174,720
	140x20x20	4	4,5	47,250	34,650	201,600
információs tábla	200x20x5	2	2	24,000	18,000	42,000
	160x20x5	2	1,6	19,200	14,400	33,600
Összesen nettó: 1.436.820.-						

A kerítés deszkák:

Az anyaga: akácfa

A fázisindely:

Az anyag: Borovi fa

Az anyag ár tartalmazza:

Az összes szükséges faanyagot, az összes szükséges felületkezelő anyagot illetve a helyszínrre szállításának a díját.

Anyagár nettó: 12,000 Ft/fm

A Munkadíj tartalmazza:

Az összes műhelymunkának a költségei, a felületkezelési munkákat, a helyszíni munkák költségeit.

Munkadíjára nettó: 9,000 Ft/fm

Stevanovics

Kerítés deszkák cseréjének anyag illetve munka díjának költségei összesen

Megnevezés	Méret cm-ben	Mennyiség/db	Összesen mennyiség fm	Nettó anyag ár	Nettó munkadíj	Összesen nettó
Kerítés lécz	260x9x5	3	7,8	93,600	70,200	163,800
	80x9x5	4	3,2	38,400	28,800	67,200
Összesen nettó: 231.000.-						

Fa zsindelez cseréjének összes költsége

Megnevezés	Méret m2-ben	Mennyiség/ db	Összesen mennyiség m2	Nettó anyagár	Nettó munkadíj	Összesen Nettó
Harangtoronyon lévő fazsindelez cseréje	6	1	6	72,000	54,000	126,000
Székely kapun lévő fazsindelez cseréje	3,2	1	3,2	38,400	28,800	67,200
Összesen Nettó: 193.200						

Megnevezés	összesen nettó	Összesen bruttó
Csiszolási és festési költségek	1,436,820	1,824,761
kerítés deszkák cseréje	231,000	293,370
fazsindelez csere	193,200	245,364
Összesen	1,861,020.-	2,363,495.-

MAREK BAU KFT.
 2337 Délegyháza, Kéktó sétány 107.
 Adószám: 23878675-2-13
 Cégjegyzékszám: 13-09-155475

Székelyváros Művelődési Helyénél