
FEDŐLAP

„Dunavarsány Város 2014. évi útfelújítási munkái”

elnevezésű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLAT

**KÉSZÍTETTE: SZIGET-SZILÁRD ÚT ÉS KÖZMŰÉPÍTŐ IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT
DUNAVARSÁNY 2336, VÖRÖSMARTY U. 2434/1**

Eredeti

Tartalomjegyzék

- Felolvasólap	3
- Nyilatkozat Kbt.56. §(1), és (2) bekezdés	4
- Nyilatkozat mérleg szerinti eredményről	5
- Nyilatkozat referenciákról	6
- Referencia igazolás	7
- Referencia igazolás	8
- Ajánlati nyilatkozat (2.4 sz. melléklet)	9
- Nyilatkozat Alvállalkozókról	10
- Nyilatkozat az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint	11
- Vállalkozási Szerződés	12-15
- Alírási címpéldány	16
- Árazott tételes költségvetés Költségvetési kiírás szerint	17

FELOLVASÓ LAP

A Dunavarsány Város Önkormányzata által
Dunavarsány Város 2014. évi útfelújítási munkáitárgyában indított közbeszerzési
eljáráshoz

- 1) Ajánlattevő neve: SZIGET - SZILÁRD KFT
- 2) Ajánlattevő székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1
- 3) Ajánlattevő telefonszáma: 06 (20) 5523086
- 4) Ajánlattevő telefax száma: 06 (24) 886660
- 5) Ajánlattevő e-mail címe: szigetszilardkft@pannonmail.hu
- 6) Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: Simon Csaba
- 7) Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:

1.	Ajánlati ár (nettó)	105.256.140,-	Ft
----	---------------------	---------------	----

Dátum: 2014-06-12


cégszerű aláírás

SZIGET-SZILÁRD
Ut és Közműépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13

NYILATKOZAT

Alulírott, Simon Csaba a Sziget-Szilárd Kft székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 adószám: 15734769-2-1, mint ajánlattevő részéről kijelentem, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában és a Kbt. 56. § (2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok, azaz:

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

- ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
- kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
- kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzügyi és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

56.§ (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Kijelentem, hogy társaságunk nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság; társaságunknak a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa:

- tulajdonos neve: Simon Csaba,
- állandó lakhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 10.C
- tulajdonos neve: Simon Józsefné
- állandó lakhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 10.C

Dátum: 2014-06-12


cégszerű aláírás

SZIGET-SZILÁRD
Ut és Közműépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13


* Ha az ajánlattevő szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül, törölhető

NYILATKOZAT
mérleg szerinti eredményről

Alulírott, Simon Csaba a Sziget-Szilárd Kft székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 adószám: 15734769-2-1, mint ajánlattevő részéről kijelentem, hogy társaságunk/vállalkozásom

- utolsó pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója megtalálható a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon.

Dátum: 2014-06-12


cégszerű aláírás

SZIGET-SZILÁRD
Ut és Közműépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13

NYILATKOZAT

referenciákról

Alulírott, Simon Csaba a Sziget-Szilárd Kft székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 adószám: 15734769-2-1, mint ajánlattevő részéről kijelentem, hogy társaságunk/vállalkozásom a referenciamunkák tekintetében megfelel az ajánlatkérő által előírt, alábbi alkalmassági követelményeknek:


- rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 évben teljesített, legalább nettó 50.000.000 Ft értéket elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, út vagy járda építésére/felújítására vonatkozó referenciával. A megadott referencia érték több szerződésből is összeadódhat.

A fentiek igazolására az alábbi referenciamunkákat mutatjuk be:

beruházás tárgya	beruházás mennyisége	teljesítés ideje és helye	az ellenszolgáltatás nettó összege	szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége
Dunavarsány – Délegyháza összekötő útjavítása	12.667, m2	Dunavarsány 2011. május-június	25.794.779,- Ft	Délegyháza Község Önkormányzata Riebl Antal (24) 212011
Dunavarsány területén útburkolat felújítás, járdafelújítás		Dunavarsány 2013 május-június	40.272.641,- Ft	Dunavarsány Város Önkormányzata

Kijelentem, hogy a fent ismertetett munkák teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Dátum: 2014-06-12


cégszerű aláírás

SZIGET-SZILÁRD
Ut és Közútépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

Referencia Igazolás

Teljesítés helye: Dunavarsány
Teljesítés ideje: 2013. május – 2013. július
Teljesítés összege: 40.272.641,- Ft nettó

A Dunavarsány Város Önkormányzat polgármestere igazolja, hogy a Sziget-Szilárd Kft. (Cím: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1., Adószám: 10933255-2-13, Képviseli: Simon Csaba) Dunavarsány területén a 2013. május 13-án kelt vállalkozási szerződéseiben foglaltaknak megfelelően útburkolat-felújítás, járdafelújítás kivitelezését és a hozzá kapcsolódó járulékos munkálatait I. osztályú minőségben az előírásoknak megfelelően szerződés szerint elvégezte.

Jelen igazolást a Sziget-Szilárd Kft. kérésére adtuk ki.

Dunavarsány, 2014. május 13.

Bóna Zoltán
polgármester

7

8



Délegyháza Község Önkormányzata

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.


Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: onkorm@delegyhaza.hu

Referencia igazolás

Délegyháza Község Önkormányzata képviselőjében ezúton igazolom, hogy a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.) Délegyháza Község Önkormányzata részére az alábbi építési beruházást végezte:

1. Szerződést kötő másik fél neve, címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
2. A vállalkozás tárgyának rövid ismertetése: Építési szerződés: „Dunavarsány-Délegyháza összekötő út javítása”. Ennek keretében: Profiljavítás AC22-aszfalttal: 30 m³, Felületkezelés bitumen emulziós permetezés 0,6kg/m²: 7840 m², Aszfaltszőnyegezés min. 6 átlag 7 cm vtg. Ac-11 D aszfalttal: 7840 m², Padkakészítés 0,5 m széles 0/20 dolomit zúzott kőből (2 oldalon): 1400 m², Útburkolati jelek elkészítése.
3. Az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban: 25.794.779,- Ft
4. Teljesítés ideje: kezdés: 2011. június 27., befejezés: 2011. július 27.
5. Teljesítés helye: Délegyháza: Dunavarsány - Délegyháza összekötő út
6. A fent ismertetett szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, kiváló minőségben történt.

Délegyháza, 2014. május 14.



dr. Riebl Antal
polgármester




AJÁNLATI NYILATKOZAT

Alulírott, Simon Csaba a Sziget – Szilárd Kft székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 adószám: 15734769-2-1, mint ajánlattevő részéről kijelentem, hogy:

1. Az ajánlattételi felhívás feltételeit megismertük, elfogadjuk, és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
2. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a létrejövő szerződést készek és képesek vagyunk megkötni és megfelelő szakmai színvonalon teljesíteni.
3. Az általunk ellátott szolgáltatásért a végső ajánlatunkhoz csatolt Felolvasó Lapon közölt összegű ellenértékre tartunk igényt.
4. Vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:

mikrovállalkozás

Dátum: 2014-06-12


cégszerű aláírás

SZIGET-SZILÁRD
Ut és Közműépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13


NYILATKOZAT

alvállalkozókról és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről

Alulírott, Simon Csaba a Sziget-Szilárd Kft székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 adószám: 15734769-2-1, mint ajánlattevő részéről:

1. AKbt. 40. § (1) bekezdés a) – b) pontjainak megfelelően nyilatkozom, hogy
 - A szerződés teljesítésében nem fognak alvállalkozók közreműködni.*
2. A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy
 - Nem kívánok kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybe venni.*
3. A Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában és a Kbt. 56. § (2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok hatálya alá.

Dátum: 2014-06-12



cégszerű aláírás

SZIGET-SZILÁRD
Ut-és Közműépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13

NYILATKOZAT

az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint

Alulírott, Simon Csaba a Sziget-Szilárd Kft székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 adószám: 15734769-2-1, mint ajánlattevő részéről kijelentem, hogy:

1. Az ajánlattételi dokumentáció feltételeit megismertük, elfogadjuk, és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, ajánlatunkat az ezekben meghatározottak szerint készítettük el.
2. Elfogadom, és tudomásul veszem, hogy az ajánlatkészítés valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli, az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban az Ajánlattevő semmilyen követelést nem támaszthat.
3. Elfogadom, és tudomásul veszem, hogy adokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes.
4. Ajánlatunkat az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint kiegészítő (értelmező) tájékoztatás ismeretében, azokat egymással összevetve és elfogadva, valamint tudomásul véve tettük meg, melyekkel összefüggésben az ajánlat beadását követően ellentmondásra nem hivatkozhatunk.
5. Az ajánlattételi dokumentációval átadott vállalkozási szerződés tervezetet változtatási javaslat nélkül elfogadjuk.
6. A közbeszerzési eljárás során „0” darab kiegészítő tájékoztatást vettünk át, kijelentem, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat az ajánlattétel során figyelembe vettük.

Dátum: 2014-06-12



cégszerű aláírás

SZIGET-SZILÁRD
Ut és Közműépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13

Vállalkozási Szerződés

- tervezet -

Szerződő Felek:

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**

címe: H-2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

adószám:

bankszámlaszám:

képviseli: Bóna Zoltán polgármester

telefon: +36-24/521-040

telefax: +36-24/521-056

e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

Vállalkozó neve: **Sziget-Szilárd Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft**

címe: . 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.

adószám: 10933255-2-13

bankszámlaszám: 10103867-01044700-01003000

ügyvezető: Simon Csaba

telefon/telefax: 06 (20) 5523086; 06 (24) 886660

e-mail cím: szigetszilardkft@pannonmail.hu

1./ A szerződés tárgya:

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének számú határozata alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Dunavarsány Város 2014. évi útfelújítási munkái elvégzését, a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és szabályoknak megfelelő I. osztályú minőségben.

2./ A szerződés műszaki tartalma:

51-es – Búza utca közötti út

Felújítandó út felülete 17.590 m², padka felújítás 2.620 m², nyitott földárók felújítás 2.135 fm, buszmegálló peron felújítása 4 db, víznyelő szikkasztó akna kiépítése 2 db, kanyarívekben sárrázók kialakítása 3 db.

Arany János utca (Kossuth L. u. – Vasút sor közötti szakasz)

Felújítandó út felülete 1.312 m², padka felújítás 328 m², parkoló kialakítása 6 db.

3./ Vállalkozási díj:

A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a teljesítés idejére prognosztizálva:

Vállalkozási díj: (nettó) Ft

27 % ÁFA Ft

Vállalkozási díj: (bruttó) Ft

Azaz forint. A szerződés 1. számú mellékletében szereplő megbontás szerint.

Az ár fedezetet nyújt minden munka elvégzésére, a felmerülő költségekre, díjakra, vám és egyéb terhekre, melyet a szerződés 2. pontjában elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek a munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munkák pénzügyi fedezetével rendelkezik.

4./ Határidők:

A szerződés teljesítési határideje 3 hónap a szerződés megkötésétől számítva.

5./ Pénzügyi ütemezés, fizetési határidő:

A Vállalkozó jogosult Ft, azaz forint előlegként történő kifizetését kérelmezni. A Megrendelő az előleget a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő alapján legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.

A Vállalkozó 1 db részszámla benyújtására jogosult a készütségi foknak megfelelő mértékben a teljesítési időtartam felének letelte után. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A Megrendelő a leigazolt számlát, annak benyújtásától számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a ki nem fizetett összegre vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamat felszámolására.

6./ Vállalkozói mellékkötelezettségek:

Vállalkozót késedelmes teljesítés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 50.000 Ft/nap, mely a jelen szerződés tárgyaként meghatározott létesítmények megépítésére és az Ajánlatkérő részére történő átadására vonatkozik, és a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számítható fel. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 5 %-át. 30 napi késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.

7./ A Vállalkozó kötelezettségei, jogai

Vállalkozó a kivitelezési munkákról köteles építési naplót vezetni a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet alapján.

Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni minden – esetlegesen felmerülő – akadályt időben megszüntetni, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét az akadályoztatásokra időben felhívni.

Vállalkozó a munkák végzése során csak kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket alkalmazhat, akik képesek feladataik megfelelő, minőségben és határidőben e szerződés szerinti megvalósítására.

Vállalkozó jogosult a kivitelezésbe alvállalkozókat bevonni. Az alvállalkozók teljesítéséért ugyanúgy felel, mintha önmaga teljesített volna. Az alvállalkozók bevonását a Megrendelővel egyeztetni.

Vállalkozó köteles az állag-, vagyon-, és kapcsolódó életvédelmi biztosításának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról, dolgozóival történő betartásáról. Az ezek megszegéséből eredő következmények a Vállalkozót terhelik. A biztonságos munkavégzés érdekében tevékenységét köteles összehangolni a munkaterületen esetleg dolgozó egyéb gazdasági egységekkel.

Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékokat, környezethasznosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni az ajánlati felhívásban rögzítettek alapján. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó a munkájától független környezetszennyezésre, károsító vagy veszélyes anyagra talál, haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt és a kivitelezőt az érintett területen le kell állítani, amíg a veszélyhelyzet elhárításáról a Megrendelő intézkedik.

8./ Megrendelő kötelezettségei és jogai

Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót 15 munkanaponként ellenőrzi. Megrendelő a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit köteles az előre egyeztetett határidőre, vagy 8 munkanapon belül megválaszolni.

Megrendelő képviselőjének jogában áll az adott munkafázist leállítani, ha nem az elvárt minőségnek megfelelő. Rendelkezése szerint a hibásan teljesített művet le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűtlen, nem javítható. Ennek többletköltsége a Vállalkozót terheli és javítási munka a vállalási határidőt nem módosíthatja.

Megrendelő a munkaterületet egyidejűleg más vállalkozóknak csak a Vállalkozóval egyeztetetten adhatja át.

Megrendelő szükség szerint felülvizsgálja az eltakarásra kerülő munkarészt és az eltakarást engedélyezi a megbízott útján. Ha ezzel ellentétes a véleménye, naplóbejegyzés alapján az eltakarást megtilthatja.

Megrendelő köteles a Vállalkozó által benyújtott számlát a teljesítésigazolás alapján kiegyenlíteni, figyelembe véve az esetleges hibás teljesítésekből származó levonásokat.

9./ Egyéb rendelkezések

Megrendelő képviselőjében eljáró és naplóbejegyzésre jogosult személy: Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Megrendelő naplóbejegyzésre jogosult megbízottja:

Neve: Simon Csaba
Telefonszáma: 06 (20) 5523086

Vállalkozó részéről a felelős műszaki vezető:

Neve: Refka Attila
Telefonszáma:

Vállalkozó utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és annak hivatalos megbízottjától fogadhat el. A naplóbejegyzési joggal rendelkezők személyében történő változást szerződő felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közlik egymással.

Jelen szerződést csak a felek cégszerű aláírásával, írásban lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvbe tett megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóban történő bejegyzés.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésében csak a Kbt. 128. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékokat köt ki.

Jelen szerződés feltételeinek megállapításában, továbbá ezen szerződésből eredő minden jogvita tekintetében szerződő felek – a békés, tárgyalásos megegyezés eredménytelensége esetén - a Ráckevei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen Vállalkozási Szerződés mellékletei:

- 1. Megrendelő által elfogadott költségvetés

Dunavarsány, 2014.

.....
Bóna Zoltán
 polgármester
 Megrendelő képviselőként

.....

Simon Csaba.
 ügyvezető
 Vállalkozó képviselőként

SZIGET-SZILÁRD
 Ut és Közműépítő Kft.
 2336 Dunavarsány,
 Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
 Adószám: 10933255-2-13

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Szilágyi Ákos
 Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzője

.....
 Megrendelő

.....
 Vállalkozó

ALÁÍRÁSI CIMPELDANY

Adalított **Simon Csaba** (anyja: Villányi Katalin Erzsébet, született: Budapest XII., 1978. január 15.) 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/C 1 ajtó szám alatt lakos (adóazonosító hely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1, hrsz.) mint a „SZIGET-SZILÁRD” **Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.** (rövidített neve: SZIGET-SZILÁRD Kft., székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a kézzel vagy géppel előírt előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá nevemet önállóan és minden korlátozás nélkül az aláírásak szerint írom.

Kelt: Ráckeve, 2013. november hó 15. napján.



Simon Csaba



Dr. Vig Gábor
közjegyzői irodája
2300 Ráckeve,
Kossuth L. u. 25. Pf.: 13.
Tel/Fax/Úz: 06-24-385-976

Ügyszám: 14026/H/300/2013.

Adalított Ráckeve közjegyző tudósítom, hogy az általam személyesen ismert **Simon Csaba** születési neve: Simon Csaba (anyja: Villányi Katalin Erzsébet, született: Budapest XII., 1978. január 15.) 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/C 1 ajtó szám alatt lakos, akinek ingatlanos helye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1 helyrajzi szám; akinek személyazonosító igazolványának okmányazonosító száma: 671624LA, lakcímet a lakcímlétesítő lap átvétel életrévényével igazolja, és aki képviselési jogosultságát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által a Cg. 13-03-068246 cégjegyzék száma cég vonatkozásában a mai napon kiadott Céginformációval hiteles érdemben igazolta ezen Aláírási Címpeleldányt előltnas a mai napon saját kézzel írta alá.

Kelt: Ráckeve, 2013. Kellőszent-zerharmadik évi november hó 15. Tizenötödik napján.



16

Dr. Vig Gábor
közjegyző

**Dunavarsány Város 2014. évi útfelújítási munkái
ajánlati költségvetés**

Készítette: Sziget-
Szilárd Kft

	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár		Összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
1.	Burkolatok bontása, beton szerkezetek (gépkocsi behajtók, járdák, akna) bontása a csatlakozó útburkolatok szélének vágásával, kézi erővel, léghalapáccsal.	130	m2		740	0	96200
2.	Mint előző tétel, de aszfalt burkolat (útpálya)	751	m2		740	0	555740
3.	Bontott törmelék (1-2) felrakása szállítóeszközzel géppel	176	m2		160	0	28160
4.	Törmelék közötti szállítása lerakóhelyre, szállítással	176	m2		520	0	91520
5.	Sövény visszametszése a közötti úrszelvény biztosításához	147	m2		260	0	38220

munkanem összesen (anyag + díj): 809840

	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár		Összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
6.	30-as felirattal ellátott „Sebességkorlátozás” KRESZ tábla	10	db	24800	5600	248000	56000
7.	„Egyetlen úttest” KRESZ tábla, tartószalaggal együtt	10	db	24800	5600	248000	56000
8.	Úttesten folyó munkálatok	10	db	24800	5600	248000	56000
9.	Súlykorlátozó tábla, max: 7,5 t TKG Kiegészítő táblával (csak engedéllyel)	2	db	28600	5600	57200	11200

munkanem összesen (anyag + díj): 980400

	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár		Összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
10.	Földkitermelés bevágásban (útpálya, gépkocsi behajtók, padka) gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, depóniába szállítással	263	m3		6700	0	1762100
11.	Tűkörkésztés tömörítés nélkül, gépi erővel (útpálya, padka) kiegészítő kézi munkával (bejárók) sík felületen talajosztály: I-IV.	751	m2		170	0	127670
12.	Padka nyelés gépkocsira rakva, elszállítva lerakóba	2935	m2		840	0	2465400
13.	Szikkasztó földárok felújítás, profilozás	2135	fm		980	0	2092300
14.	Szikkasztó kút kialakítása útburkolaton kívül (1 db = 2 m3)	2	db	85600	165000	171200	330000
15.	Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból (bányakavicsból) 20 cm vastagon aszfalt útpálya, útcsatlakozás és kapubejárók alatt	150	m3	3560	2240	534000	336000
16.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, talajjavító réteg (útcsatlakozás, gépkocsi behajtók, gyalogjárda) tömörségi fok Trg. 95 %	751	m2		230	0	172730
17.	Deponált föld felrakása szállítóeszközzel géppel, talajosztály: I-IV., szállítóeszközzel rakott talaj elszállítása végleges depóniahelyre, billentéssel	263	m3		3750	0	986250

munkanem összesen (anyag + díj): 8977650

	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár		Összesen	
				anyag	díj	anyag	díj
18.	Kanyarívekben, út padka helyén sárrázó, rázótér kialakítása (150/300-as andezit vagy bazalt robbantott kőből) C-25-ös FN/16 betongerendába ágyazva	140	m2	1650	440	231000	61600
19.	Kiemelt útszegély készítése C-10-32/FN beton alapperendán, hézagolással, előre gyártott beton szegélykőből	126	fm	2240	1320	282240	166320
20.	Mint előző tétel 40x20x10 cm szegélykőből	110	fm	1820	1320	200200	145200
21.	Vízvezetős „K” útszegély készítése C10-32/FN beton alapperendán, hézagolással, előre gyártott beton szegélykőből	46	fm	2420	1320	111320	60720
22.	AC 22-es jelű alapréteg készítése, az útfelületen helyenként burkolat pótlás	307	m3	50800	21400	15595600	6569800
23.	AC11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vastagságban	880	m3	56850	20700	50028000	18216000
24.	Térkö építés 6 cm vtg. hullám vagy hasáb szürke	143	m2	2800	1450	400400	207350
25.	0-20-as zúzott dolomit kőpadka építése 10 cm vtg. tömörítve	295	m3	4300	3200	1268500	944000

munkanem összesen (anyag + díj): 94488250

ajánlati ár (nettó Ft):	105256140
ÁFA:	28419158
Mindösszesen (bruttó Ft):	133675298

Sziget Szilárd
SZIGET-SZILÁRD
Ut és Közműépítő Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
Adószám: 10933255-2-13

17